

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

<b>Název akce:</b>	<b>Oprava sociálních zařízení žáků</b>
<b>Objednatel:</b>	Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 00845213
<b>Místo realizace:</b>	objekt školy v budově teoretického vyučování, 2., 3. a 4. NP U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh

3. a 4. NP má stejnou dispozici.

**V rámci realizace akce „Oprava sociálních zařízení žáků“ se předpokládají práce v následujícím rozsahu:**

- Demontáž stávajícího sociálního zařízení
- Vybourání stávajícího obkladu a dlažby
- Odvoz suti
- Montáž nové odpadové vpusti a její napojení na stávající potrubí
- Potrubní rozvody
- Položení obkladů a dlažby
- Montáž pisoárů, záchodů a umyvadel
- Montáž baterií

Opravy budou realizovány ve 2. NP a dále ve 3. a 4. NP objektu školy s tím, že v případě 3. a 4. NP se jedná o stejné dispozice a požadavky na vybavení. Opravy se týkají žlutě vyznačených prostor uvedených na přiložených schématech (Příloha č. 1a a 1b).

Podrobnější informace, příp. zaměření – viz plánovaná prohlídka místa plnění v rámci veřejné zakázky.

## **Přílohy:**

Příloha č. 1a – Schéma požadovaného stavu sociálního zařízení 2. NP

Příloha č. 1b – Schéma požadovaného stavu sociálního zařízení 3. a 4. NP

Příloha č. 1c – Přehled požadovaného vybavení 2. NP

Příloha č. 1d – Přehled požadovaného vybavení 3. NP a 4. NP